

评标报告

一、项目基本情况

- 1、采购人：长垣市自然资源和规划局
- 2、代理机构：河南省禾鹏工程管理有限公司
- 3、项目名称：长垣市自然资源和规划局长垣森林草原湿地荒漠化普查工作项目
- 4、项目编号：(县区)2025CSDL147号-1

二、投标文件递交情况及开标情况

| 序号 | 供应商               | 投标报价(元)   | 交货期    |
|----|-------------------|-----------|--------|
| 1  | 中睿筑城规划设计有限公司      | 587705.00 | 20 日历天 |
| 2  | 中科宏图勘测规划有限公司      | 587900.00 | 20 日历天 |
| 3  | 河南省基力勘测有限公司       | 587500.00 | 20 日历天 |
| 4  | 河南省中纬测绘规划信息工程有限公司 | 587790.00 | 20 日历天 |

三、磋商小组组成情况

磋商小组成员:路维涛;陈滨;崔首莲

四、评审方法（详见竞争性磋商文件）

五、评审情况及说明

1、初步评审汇总表

| 序号  | 评审因素   | 投标单位及评审意见    |                   |             |              |  |  |
|-----|--------|--------------|-------------------|-------------|--------------|--|--|
|     |        | 中睿筑城规划设计有限公司 | 河南省中纬测绘规划信息工程有限公司 | 河南省基力勘测有限公司 | 中科宏图勘测规划有限公司 |  |  |
| 1   | 完整性审查  |              |                   |             |              |  |  |
| 1.1 | 授权委托书  | 通过           | 通过                | 通过          | 通过           |  |  |
| 1.2 | 竞争性磋商函 | 通过           | 通过                | 通过          | 通过           |  |  |
| 1.3 | 采购项目   | 通过           | 通过                | 通过          | 通过           |  |  |

|     |                 |    |    |    |    |  |  |  |
|-----|-----------------|----|----|----|----|--|--|--|
|     | 承诺书             |    |    |    |    |  |  |  |
| 1.4 | 反商业贿赂承诺书        | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |  |  |  |
| 1.5 | 服务承诺            | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |  |  |  |
| 1.6 | 第一次报价表          | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |  |  |  |
| 2   | 有效性审查           |    |    |    |    |  |  |  |
| 2.1 | 长垣市政府采购供应商信用承诺函 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |  |  |  |
| 2.2 | 资质要求            | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |  |  |  |
| 2.3 | 项目负责人           | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |  |  |  |
| 2.4 | 落实政府采购政策相关资料    | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |  |  |  |
| 2.5 | 信用承诺函           | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |  |  |  |
| 3   | 响应程度审查          |    |    |    |    |  |  |  |
| 3.1 | 供应商名称           | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |  |  |  |
| 3.2 | 响应文件签章          | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |  |  |  |
| 3.3 | 质量要求            | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |  |  |  |
| 3.4 | 竞争性磋商有效期        | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |  |  |  |
| 3.5 | 合同履行期限          | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |  |  |  |
| 3.6 | 报价唯一            | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |  |  |  |
| 3.7 | 竞争性磋商报价         | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |  |  |  |
|     | 汇总              | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |  |  |  |

**废标情况表：**

| 序号 | 单位名称 | 无效文件/废标原因 | 无效文件节点 |
|----|------|-----------|--------|
|----|------|-----------|--------|

**2、经评审，满足竞争性磋商文件实质性要求的供应商最终报价：**

| 序号 | 供应商名称             | 最终报价(元)   | 评审价格(元)   |
|----|-------------------|-----------|-----------|
| 1  | 河南省基力勘测有限公司       | 587300.00 | 587300.00 |
| 2  | 中睿筑城规划设计有限公司      | 587555.00 | 587555.00 |
| 3  | 中科宏图勘测规划有限公司      | 587680.00 | 587680.00 |
| 4  | 河南省中纬测绘规划信息工程有限公司 | 587630.00 | 587630.00 |

**3、详细评审（商务、技术、报价）情况：**

**河南省基力勘测有限公司得分表**

| 评委           |                       | 崔首莲  | 陈滨   | 路维涛  |
|--------------|-----------------------|------|------|------|
| 商务标部分（30.0分） | 企业业绩                  | 4.0  | 4.0  | 4.0  |
|              | 项目人员配置                | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|              | 服务承诺                  | 6.0  | 6.0  | 8.0  |
|              | 履职尽责承诺                | 6.0  | 8.0  | 8.0  |
| 技术标部分（60.0分） | 项目实施方案                | 8.0  | 8.0  | 8.0  |
|              | 基础资料收集方案              | 8.0  | 10.0 | 8.0  |
|              | 确保工作计划组织措施和进度保证措施     | 8.0  | 8.0  | 8.0  |
|              | 确保项目成果质量的技术路线和方法措施    | 8.0  | 8.0  | 8.0  |
|              | 项目实施重点、难点、关键过程分析及对策   | 8.0  | 8.0  | 8.0  |
|              | 具有切实可行的提高工作效率、保证工期的合理 | 8.0  | 10.0 | 8.0  |

|               |       |      |      |      |
|---------------|-------|------|------|------|
|               | 化建议   |      |      |      |
| 价格标部分 (10.0分) | 价格标部分 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 合计            | 87.33 |      |      |      |

中睿筑城规划设计有限公司得分表

| 评委            |                          | 崔首莲  | 陈滨   | 路维涛  |
|---------------|--------------------------|------|------|------|
| 商务标部分 (30.0分) | 企业业绩                     | 4.0  | 4.0  | 4.0  |
|               | 项目人员配置                   | 3.0  | 3.0  | 3.0  |
|               | 服务承诺                     | 6.0  | 2.0  | 8.0  |
|               | 履职尽责承诺                   | 4.0  | 0.0  | 8.0  |
| 技术标部分 (60.0分) | 项目实施方案                   | 6.0  | 2.0  | 8.0  |
|               | 基础资料收集方案                 | 4.0  | 2.0  | 6.0  |
|               | 确保工作计划组织措施和进度保证措施        | 6.0  | 2.0  | 8.0  |
|               | 确保项目成果质量的技术路线和方法措施       | 4.0  | 2.0  | 6.0  |
|               | 项目实施重点、难点、关键过程分析及对策      | 6.0  | 2.0  | 6.0  |
|               | 具有切实可行的提高工作效率、保证工期的合理化建议 | 4.0  | 0.0  | 8.0  |
| 价格标部分 (10.0分) | 价格标部分                    | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 合计            | 53.66                    |      |      |      |

中科宏图勘测规划有限公司得分表

| 评委            |        | 崔首莲 | 陈滨  | 路维涛 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|
| 商务标部分 (30.0分) | 企业业绩   | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|               | 项目人员配置 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

|               |                          |       |      |      |
|---------------|--------------------------|-------|------|------|
|               | 服务承诺                     | 6.0   | 4.0  | 8.0  |
|               | 履职尽责承诺                   | 4.0   | 1.0  | 6.0  |
| 技术标部分 (60.0分) | 项目实施方案                   | 6.0   | 6.0  | 6.0  |
|               | 基础资料收集方案                 | 6.0   | 4.0  | 8.0  |
|               | 确保工作计划组织措施和进度保证措施        | 6.0   | 6.0  | 6.0  |
|               | 确保项目成果质量的技术路线和方法措施       | 6.0   | 4.0  | 6.0  |
|               | 项目实施重点、难点、关键过程分析及对策      | 6.0   | 4.0  | 6.0  |
|               | 具有切实可行的提高工作效率、保证工期的合理化建议 | 6.0   | 4.0  | 6.0  |
|               | 价格标部分 (10.0分)            | 价格标部分 | 9.99 | 9.99 |
| 合计            | 57.66                    |       |      |      |

河南省中纬测绘规划信息工程有限公司得分表

| 评委            |                    | 崔首莲 | 陈滨  | 路维涛 |
|---------------|--------------------|-----|-----|-----|
| 商务标部分 (30.0分) | 企业业绩               | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|               | 项目人员配置             | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|               | 服务承诺               | 6.0 | 4.0 | 8.0 |
|               | 履职尽责承诺             | 6.0 | 2.0 | 8.0 |
| 技术标部分 (60.0分) | 项目实施方案             | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
|               | 基础资料收集方案           | 6.0 | 2.0 | 6.0 |
|               | 确保工作计划组织措施和进度保证措施  | 4.0 | 2.0 | 6.0 |
|               | 确保项目成果质量的技术路线和方法措施 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |

|              |                                      |      |      |      |
|--------------|--------------------------------------|------|------|------|
|              | 项目实施重点、<br>难点、关键过程<br>分析及对策          | 6.0  | 4.0  | 8.0  |
|              | 具有切实可行的<br>提高工作效率、<br>保证工期的合理<br>化建议 | 6.0  | 2.0  | 8.0  |
| 价格标部分（10.0分） | 价格标部分                                | 9.99 | 9.99 | 9.99 |
| 合计           | 55.32                                |      |      |      |

**6、其他需要说明的情况：**

无

**7、经磋商小组评审，评标结果如下：**

经评审，推荐中标候选人如下：第一候选人河南省基力勘测有限公司，第二候选人中科宏图勘测规划有限公司，第三候选人河南省中纬测绘规划信息工程有限公司。

**磋商小组编制评标报告并签字确认：**

2025年06月09日

